

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО ТК «Толмачёвский»

 А.В. Винс

Техническое задание

Монтаж Внутренних Электрических Сетей сервисной зоны на объекте: «Реконструкция теплиц ООО Тепличный комбинат «Толмачёвский» ОП «Алтайское» по Павловскому тракту, 337а в г.Барнауле»




1. Монтаж холодильных камер, системы хладоснабжения

ФИО	Митин Владислав Валерьевич
Контактный телефон	+7 960-945-27-68
Адрес электронной почты	info.tka@gorkunov.com
Наименование компании	ООО Тепличный комбинат "Толмачёвский"
Местоположение (страна, область, город)	РФ, Алтайский край, г. Барнаул Павловский тракт 337а
Монтаж Внутренних Электрических Сетей сервисной зоны в соответствии с рабочей документацией	Рабочая документация Альбом 3.5 09-2023/ПР-ЭОМ - Силовое электрооборудование и освещение
Монтаж Внутренних Электрических Сетей сервисной зоны в компоновочных осях 1-2/Е-М	Исключить из расчета АБК
Монтаж Внутренних Электрических Сетей сервисной зоны в компоновочных осях 3-10/Г-К	Исключить из расчета АБК
Форма (расчет коммерческого предложения)	Расчет выполнить в соответствии с референт листом на основании рабочей документация Альбом 3.5 09-2023/ПР-ЭОМ - Силовое электрооборудование и освещение

1. Ваше тендерное предложение должно содержать цену, информацию о наличии НДС, срок поставки, гарантийные сроки на товары, материалы, оборудование и работы, услуги, формы оплаты, мобильный номер ответственного лица.
2. Тендерное предложение должно быть выполнено на фирменном бланке, скреплено печатью и подписано ответственным лицом.
3. При подаче коммерческого предложения необходимо предусмотреть все работы по данному техническому заданию, а также все непредвиденные работы, для завершения всех работ.
4. **Дополнительное требование:** для оперативного обеспечения гарантийных обязательств претендент должен быть зоне реагирования не более 2-х часов от получения сообщения о неисправности смонтированного оборудования.

При проведении тендера возможны изменения технических данных. Просим Вас, на момент подведения итогов тендера, сверять техническое задание.

Руководитель по развитию
инвестиционного проекта

В.В. Митин

Главный инженер-энергетик

О.И. Каледин

Директор ОП «Алтайское»

К.И. Поповкин

